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I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Przedmiotem zamówienia jest: 
 

Kompleksowe wykonanie wiaty garażowej służącej  pojazdom eksploatacyjnym do obsługi sieci  

wodnej i kanalizacyjnej Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Kobyłce, zlokalizowanej na  

terenie zewnętrznym  Stacji Uzdatniania Wody  „Wygonowa” w Kobyłce przy ul. Kordeckiego 44” wraz  

z wykonaniem robót branżowych towarzyszących oraz obiektów zagospodarowania terenu. 

2. Opis stanu istniejącego  

Obiekt Stacji Uzdatniania Wody „Wygonowa” uzyskał w dniu 13.06.2025 r. Decyzją Nr 320/2025 

pozwolenia na użytkowanie.  

W celu pełnego wykonania zamierzenia budowlanego objętego pozwoleniem na budowę (Decyzja nr 

61p/2024 z dnia 24 stycznia 2024 roku) do wykonania pozostało: 

- wiata garażowa wraz z  infrastrukturą zewnętrzną (obiekt nr 2 wg PZT); 

 - obiekty związane z zagospodarowaniem terenu zewnętrznego wg PZT, tj. utwardzone 

powierzchnie/place manewrowe z kostki brukowej wraz z krawężnikami, pochylnie z drobnej kostki 

brukowej montowanej bezspoinowo dla osób niepełnosprawnych, balustrady ze stali nierdzewnej, 

fundament pod stacje paliw, płyta fundamentowa dla wiaty śmietnikowej. 

Zakres przedmiotu zamówienia dotyczący kompleksowego wykonania wiaty garażowej wraz z  

infrastrukturą zewnętrzną został ujęty w udostępnionej dokumentacji projektowej, w której skład 

wchodzi: 

TOM I 1. PROJEKT BUDOWLANY: 

1.  PROJEKT BUDOWLANY  

 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

Z-1 – PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

Z-1 (inwentaryzacja) – PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

 PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY  

z uwzględnieniem rysunków rewizyjnych wiaty garażowej - rewizja z dnia 

03.02.2025 r.: 

WIATA GARAŻOWA: 

    - rys. A-8 – RZUT PRZYZIEMIA - REWIZJA Z DNIA 03.02.2025 r.   

z uwzględnieniem przeciwpożarowego wyłącznika prądu oraz ACO Drain z  

polimerbetonu o klasie wytrzymałość E600 z rusztem ze stali nierdzewnej 

D400, długości ok. 2 x 10 m, h=265mm   
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    - rys. A-9 – RZUT DACHU bez instalacji fotowoltaicznej 

    - rys. A-10 – PRZEKRÓJ A-A - REWIZJA Z DNIA 03.02.2025 r. z uwzględnieniem    

     odwodnienia dachu i odprowadzania wody do istniejącej kanalizacji deszczowej 

    - rys. A-11 – ELEWACJA WSCHODNIA, ZACHODNIA 

    - rys. A-12 – ELEWACJA PÓŁNOCNA, POŁUDNIOWA 

 

 DOKUMENTY FORMALNE 
 

TOM I 2. PROJEKT TECHNICZNY  

      2.1. KONSTRUKCYJNY 

             2. Część opisowa 

             3. Dokumenty formalne 

             4. Część rysunkowa: 

                 WIATA GARAŻOWA: 

- rys. K-5 – RZUT FUNDAMENTÓW - REWIZJA Z DNIA 03.02.2025 r. 

- rys. A-8 – RZUT PRZYZIEMIA - REWIZJA Z DNIA 03.02.2025 r. z uwzględnieniem   

  przeciwpożarowego wyłącznika prądu oraz ACO Drain z  polimerbetonu o klasie   

  wytrzymałość E600 z rusztem ze stali nierdzewnej D400, długości ok. 2 x 10 m,  

  h=265mm   

 - rys. A-7 – RZUT DACHU bez instalacji fotowoltaicznej 

                              - rys. A-7.1 – RZUT DACHU – STALOWA PODKONSTRUKCJA POD ŻALUZJE TECHNICZNE 

  - rys. A-8 – RZUT PRZYZIEMIA - REWIZJA Z DNIA 03.02.2025 r. 

                - rys. A-10 – PRZEKRÓJ A-A - REWIZJA Z DNIA 03.02.2025 r. z uwzględnieniem    

     odwodnienia dachu i odprowadzania wody do istniejącej kanalizacji deszczowej 

                - rys. K-5 – RZUT FUNDAMENTÓW - REWIZJA Z DNIA 03.02.2025 r. bez fundamentu  

                  pod agregat (wykonany w innej lokalizacji) 

   - rys. K-6 - Układ słupów konstrukcyjnych - REWIZJA Z DNIA 03.02.2025 r. 

   - rys. K-7-Układ konstrukcyjny dachu - REWIZJA Z DNIA 03.02.2025 r. 

 

2.3.2 PROJEKT INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ ZEWNĘTRZNEJ –  

           CZĘŚĆ 2: 

1. CZĘŚĆ OPISOWA PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU  

CZĘŚĆ RYSUNKOWA PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI 



3 
 

PROJEKT TECHNICZNY  

CZĘŚĆ OPISOWA PROJEKTU TECHNICZNEGO  

CZĘŚĆ RYSUNKOWA PROJEKTU TECHNICZNEGO ze szczególnym 
uwzględnieniem: 

              - rys. S-1 – PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

- rys. S-2 - PROFIL WODOCIĄGU  

- rys. S-3 - SCHEMAT UŁOŻENIA WODOCIĄGU 

2.3.3  PRZYŁĄCZE KANALIZACJI DESZCZOWEJ 

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

CZĘŚĆ OPISOWA PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU  

CZĘŚĆ RYSUNKOWA PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI 

PROJEKT TECHNICZNY 

CZĘŚĆ OPISOWA PROJEKTU TECHNICZNEGO 

CZĘŚĆ RYSUNKOWA PROJEKTU TECHNICZNEGO ze szczególnym 

uwzględnieniem: 

   - rys. S-1 – PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

              - rys. S-3 – PROFIL KANALIZACJI DESZCZOWEJ 

              - rys. S-4 – PROFIL KANALIZACJI DESZCZOWEJ 

   - rys. S-9 – SCHEMAT UŁOŻENIA KANALIZACJI 
 
2.3.4 PRZYŁĄCZE KANALIZACJI SANITARNEJ  

                                    PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

        CZĘŚĆ OPISOWA PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

                                    CZĘŚĆ RYSUNKOWA PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA  DZIAŁKI 

        PROJEKT TECHNICZNY 

        CZĘŚĆ OPISOWA PROJEKTU TECHNICZNEGO 

                                    CZĘŚĆ RYSUNKOWA PROJEKTU TECHNICZNEGO ze szczególnym uwzględnieniem: 

                                    Rys. S-1 – PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

        Rys. S-3 – PROFIL KANALIZACJI SANITARNEJ 

        Rys. S-10 – SCHEMAT UŁOŻENIA KANALIZACJI 

       
2.4. PROJEKT TECHNICZNY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH 

         OPIS TECHNICZNY – INSTALACJE ELEKTRYCZNE 
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 UWAGI KOŃCOWE 

 Rysunki nr: 

 RZUT WIATY GARAŻOWEJ – INST. ELEKTR. E-4 

 RZUT DACHU WIATY GARAŻOWEJ – INST. ELEKTR E-5 (bez  instalacji fotowoltaicznej) 

 SCHEMAT UKŁADU ZASILANIA E-6 

 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU – INSTALACJE  ELEKTRYCZNE E-PZT 

 

Ze względu na fakt, iż we wcześniejszym etapie realizacji wykonano okablowanie 

dedykowanego wiacie garażowej (zostawiono zapas kabla) w postaci: 

- oświetlenia wiaty garażowej (YKY (3(4)x2,5 z RG (RG-O-WIAT) 

- rozdzielnica stacjonarna w wiacie garażowej (YKY 5x6) z RG (RG/RSW1) 

- rozdzielnica stacjonarna w wiacie garażowej (YKY 5x6) z RG (RG/RSW2) 

Wykonawca zadania ma obowiązek zapoznania się z wykonanym dotychczas zakresem  

prac elektrycznych i teletechnicznych poprzez wizję lokalną w terenie. 

 
2.5. INŻYNIERIA DROGOWA – PROJEKT TECHNICZNY/WYKONAWCZY 

PROJEKT BRANŻY DROGOWEJ - CZĘŚĆ OPISOWA 

PROJEKT TECHNICZNY BRANŻY DROGOWEJ - CZĘŚĆ RYSUNKOWA 

Rysunek 01: D-1 PLAN SYTUACYJNY  

Rysunek 02: D-2 PRZEKRÓJ NORMALNY  

       

TOM II 3.1 Projekt wykonawczy konstrukcji 
 
Rysunki dotyczące realizacji wiaty garażowej: 
 
- rys. KW-13 - WIDOK ŚCIANY W OSI E - REWIZJA z dnia 03.02.2025 r. 

- rys. KW-14 - WIDOK ŚCIANY W OSI A - REWIZJA z dnia 03.02.2025 r. 

- rys. KW-15 - WIDOK ŚCIANY W OSI 4 - REWIZJA z dnia 03.02.2025 r. 

- rys. KW-16 - WIDOK ŚCIANY W OSI 1 - REWIZJA z dnia 03.02.2025 r. 

- rys. KW-26 - STOPA FUDAMENTOWA SF11 I SF12 - REWIZJA z dnia 03.02.2025 r. 

- rys. KW-39 - BELKA PODWALINOWA PD-26, PD-27, PD-28 - REWIZJA z dnia 03.02.2025 r. 

- rys. KW-59 - SŁUP ŻELBETOWY S-13, S-13.1 - REWIZJA z dnia 03.02.2025 r. 

- rys. KW – 60 - SŁUP ŻELBETOWY S-14, S-14.1 - REWIZJA z dnia 03.02.2025 r. 

- rys. KW – 89 - RAMA STALOWA W OSI Awiata/DS13 I DS14 -  REWIZJA z dnia 03.02.2025 r. 
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- rys. KW – 90 – RAMA STALOWA W OSI Bwiata/DS13A I DS14 A -  REWIZJA z dnia 03.02.2025 r. 

- rys. KW – 91 – RAMA STALOWA W OSI Cwiata/DS15 -  REWIZJA z dnia 03.02.2025 r. 

- rys. KW – 92 – RAMA STALOWA W OSI Dwiata/DS13A I DS14A -  REWIZJA z dnia 03.02.2025 r. 

- rys. KW – 93 – RAMA STALOWA W OSI Ewiata/DS16 I DS17 -  REWIZJA z dnia 03.02.2025 r. 
 

TOM II_3.2 Projekt wykonawczy instalacji elektrycznych: 

OPIS TECHNICZNY – INSTALACJE ELEKTRYCZNE 

UWAGI KOŃCOWE 

Rysunki 

ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM: 

 

Rys. E-8 – RZUT WIATY GARAŻOWEJ – INSTALACJE ELEKTRYCZNE 

Rys. E-9 – RZUT DACHU WIATY GARAŻOWEJ – INSTALACJE ELEKTRYCZNE (bez instalacji 

fotowoltaicznej) 

Rys. E-12 – SCHEMAT UKŁADU ZASILANIA 

Rys. E-12A – WIDOK ROZDZIELNICY ZK+PWP 

Rys. E-12B – WIDOK ROZDZIELNICY R+SZR 

Rys. E-12C – WIDOK ROZDZIELNICY RG 

 

Wykonanie ZK+PWP, R+SZR, RG – Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się ze 
schematami wykonanych ZK+PWP, R+SZR, RG. 
  

Rys. E-14 -SCHEMAT SYSTEMU CCTV 

Rys. E-17B – WIDOK ELEWACJI SZAFY GPD2 

 
TOM II 3.3 Projekt wykonawczy architektoniczny 
 
TOM III Opinia geotechniczna oraz dokumentacja badań podłoża gruntowego 

        POZOSTAŁE OPRACOWANIA: 

STWiORB dotycząca zakresu robót budowalnych i branżowych związanych z realizacją wiaty 

garażowej i robót towarzyszących terenu zewnętrznego. 

 
    DECYZJE: 

 Decyzja nr 61p/2024 z dnia 24 stycznia 2024 roku o pozwoleniu na budowę  
 Decyzja nr 320/2025 z dnia 13.06.2025 r. – pozwolenie na użytkowanie 
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PRZEDMIAR ROBÓT 

3. Zakres przedmiotu zamówienia dotyczący wykonania robót branżowych towarzyszących oraz 

zagospodarowania terenu zewnętrznego SUW „Wygonowa” stanowi: 

- wykonanie przyłącza wodociągowego z zasuwą żeliwną do budynku wiaty garażowej wraz z 2 

szt. zaworów czerpalnych zewnętrznych i 2 szt. zaworów czerpalnych wewnętrznych (wstępna 

trasa przyłącza wraz z lokalizacją trójnika na istniejącej sieci wodociągowej została przedstawiona 

na rys. Z-1 (inwentaryzacja) – PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU, trasa, profile i spadki  do 

uzgodnienia z Zamawiającym na etapie realizacji); 

- wykonanie podłączenia rur spustowych okrągłych o średnicy 110 mm wiaty garażowej do 

wykonanej kanalizacji deszczowej terenu zewnętrznego; 

- wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej do budynku wiaty garażowej od 

istniejącej studni kanalizacyjnej (koncepcja trasy przyłącza została przedstawiona na rys. Z-1 

(inwentaryzacja) – PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU, trasa, profile i spadki, sposób 

włączenia do istniejącej infrastruktury podziemnej  do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie 

realizacji). 

- wykonanie w wiacie 2 szt. zestawu gniazd zewnętrznych: 2 x 16A/5P, 2 x 32A/5P, oraz przewodu 

z wtyczką 32A (lokalizacja zestawu do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie realizacji); 

- wykonanie w wiacie 2 szt. zestawu gniazd wewnętrznych: 2 x 16A/5P, 2 x 32A/5P, oraz przewodu 

z wtyczką 32A (lokalizacja zestawu do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie realizacji); 

- wykonanie placu manewrowego z kostki brukowej wraz z krawężnikami z parkingu do 

fundamentu agregatu prądotwórczego. Plac manewrowy wskazany na rys.  Z-1 (inwentaryzacja) 

– PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU; 

- wykonanie utwardzonej powierzchni/placu manewrowego wokół kontenera centrum 

monitoringu z kostki brukowej wraz z krawężnikami. Lokalizacja i wymiary wskazane na rys.  Z-1 

(inwentaryzacja) – PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU; 

- wykonanie pochylni z drobnej kostki brukowej montowanej bezspoinowo dla osób 

niepełnosprawnych (szer. min. 120 cm) wraz z krawężnikami przy kontenerze centrum 

monitoringu. Lokalizacja i wymiary wskazane na rys.  Z-1 (inwentaryzacja) – PROJEKT 

ZAGOSPODAROWANIA TERENU; 

- wykonanie balustrad zewnętrznych ze stali nierdzewnej montowanych na krawężniku 

betonowym ze stali nierdzewnej, rurki pionowe i poziome, wykończenie powierzchni - 

szlifowane, liczba poręcz - 3, wysokość poręczy: 75 cm, 95 cm, 110 cm.  
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Lokalizacja i zakres wykonania wskazane na rys.  Z-1 (inwentaryzacja) – PROJEKT 

ZAGOSPODAROWANIA TERENU; 

Przykładowa realizacja. 

 

Projekt wykonawczy do akceptacji Zamawiającego.  

- dostawa i montaż furtki o wys. 1,40÷1,60 m przy kontenerze centrum monitoringu wg projektu 

wykonawczego do akceptacji Zamawiającego. 

Lokalizacja i zakres wykonania wskazane na rys.  Z-1 (inwentaryzacja) – PROJEKT 

ZAGOSPODAROWANIA TERENU; 

- wykonanie placu manewrowego pod kontenery stalowe, zbiornik na olej napędowy, demontaż 

istniejącego krawężnika. Wskazane na rys. Z-1 (inwentaryzacja) – PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA 

TERENU; 

- demontaż istniejącego krawężnika betonowego na ławie betonowej (m.in. wjazd do wiaty 

garażowej, podjazdy przy centrum monitoringu, podjazd do zbiornika paliwowego). Wskazane na 

rys. Z-1 (inwentaryzacja) – PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU oraz wszędzie gdzie wymaga 

tego realizacja placów manewrowych. 

- płyta fundamentowa dla wiaty śmietnikowej. Wskazane na rys. Z-1 (inwentaryzacja) – PROJEKT 

ZAGOSPODAROWANIA TERENU o wym. 5 m x 4 m.  

W przypadku rozbieżności obowiązuje następująca hierarchia dokumentów: 

a) Opis Przedmiotu Zamówienia, 
b) Dokumentacja projektowa i powykonawcza,  
c) STWiORB, 
d) Przedmiar robót 
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Ww. dokumentacja służąca do opisu wszystkich robót objętych inwestycją pn. „Budowa Stacji 
Uzdatniania Wody „Wygonowa” w Kobyłce przy ul. Kordeckiego 44”, w tym również robót budowlanych 
i branżowych objętych przedmiotem niniejszego zamówienia, tj.  

1. Kompleksowe wykonanie wiaty garażowej wraz z  infrastrukturą zewnętrzną (obiekt nr 2 wg PZT); 

2. Kompleksowe wykonanie obiektów związane z zagospodarowaniem terenu zewnętrznego wg PZT 

oraz rys. Z-1 (inwentaryzacja) – PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU, tj. utwardzone 

powierzchnie/place manewrowe z kostki brukowej wraz z krawężnikami, pochylnie z drobnej kostki 

brukowej montowanej bezspoinowo dla osób niepełnosprawnych, balustrady ze stali nierdzewnej, 

fundament pod stacje paliw, płyta fundamentowa dla wiaty śmietnikowej. 

Instalacja fotowoltaiczna ujęta w projektach – zakres robót wyłączony z realizacji. 

Wykonawca zadania ma obowiązek zapoznania się z wykonanymi i ukazanymi na geodezyjnej 

inwentaryzacji powykonawczej Z-1 (inwentaryzacja) – PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU całej 

infrastruktury podziemnej. 

Określone w niniejszym dokumencie zakresy robót obejmują wszelkie prace przygotowawcze, obsługę 
geodezyjną, roboty ziemne, wymianę gruntu w celu uzyskania parametru jego nośności wskazanego w 
dokumentacji projektowej z odbiorem i wpisem do Dziennika Budowy uprawnionego geotechnika, 
formowanie i zagęszczanie nasypów, narzędzia i sprzęt budowlany, rozliczenie mediów, zaplecze 
budowy, ogrodzenie z tablicami informacyjnymi, wszystkie koszty pośrednie i koszty ogólne, koszty dla 
zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia, koszty gwarancji dobrego wykonania. Cena umowna będzie 
ceną ryczałtową, łączną za wykonaną pracę. Cena ta pokryje koszt obsługi geodezyjnej, obsługi 
geotechnicznej, robót, siły roboczej, materiałów, transportu, opłat przewozowych, magazynowania, 
wywozu wraz z utylizacją materiałów budowlanych i odpadów budowalnych, pracy tymczasowej, koszty 
ubezpieczenia, nadzór, zysk i należności ogólne, zobowiązania i ryzyko wynikające z umowy. Zakłada 
się, że Wykonawca znając zakres Robót i cel ich wykonania uwzględni w Cenie umownej wszystkie 
elementy, których pokrycie jest konieczne do wypełnienia umowy. 
 

Przedmiar robót załączony do dokumentacji ma charakter tylko i wyłącznie orientacyjny i jest 
materiałem pomocniczym do kalkulacji ceny ofertowej ryczałtowej. Przedmiar robót nie determinuje 
zakresu prac objętych przedmiotem zamówienia, gdyż zakres ten wynika z OPZ i dokumentacji 
projektowej. Brak w  przedmiarze jakichkolwiek elementów, w tym robót, materiałów, urządzeń itp., 
nie zwalnia Wykonawcy z ich wykonania, gdyż wiążący jest dla Wykonawcy zakres robót opisany w 
dokumentacji projektowej.  

Zamawiający dopuszcza zastosowanie przez Wykonawcę zamiennej technologii wykonania robót 
żelbetowych monolitycznych na technologię prefabrykowaną w przypadku słupów i belek 
podwalinowych. 

Warunkiem dopuszczenia zmiany technologii wykonania elementów żelbetowych jest: 

   - wykonanie zamiennego projektu technicznego i projektu wykonawczego wiaty garażowej z     

     rozkładem zbrojenia, rozmieszczeniem kotew i otworów instalacyjnych; 
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- zatwierdzenie przez Zamawiającego zamiennego projektu technicznego, projektu      

  wykonawczego konstrukcji i architektury wiaty garażowej; 

   - złożenia wniosków/kart materiałowych :stal zbrojeniowa, skład mieszanki  

     betonowej, rury ROBUSTA, listwy fazujące do szalunków, zbrojenie typu COMAX,  technologii   

     produkcji, transportu i montażu prefabrykatów z uzyskaniem akceptacji kart przez    

     Przedstawiciela  Zamawiającego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego; 

  - dostarczenie deklaracji właściwości użytkowych Producenta;  

  - dostarczenie certyfikatu ZKP (Zakładowej Kontroli Produkcji); 

      - dostarczenie Instrukcji transportu i montażu;  

     - dostarczenie tabel wytrzymałości/specyfikacji, tj. nośność, jakość betonu; 

    - podpisanie przez Przedstawiciela  Zamawiającego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego     

      protokołu odbiorowego elementów prefabrykowanych z uwzględnieniem weryfikacji  

      wymiarów, jakości powierzchni i zgodności z projektem na placu budowy; 

 - przestrzeganie przez Wykonawcę wymaganej normami wytrzymałości betonu na ściskanie; 

 - otrzymanie w uzgodnieniu z Zamawiającym estetyki wykonanych elementów. 

  Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania jakości, charakterystyki i parametrów, kolorystyki    

 materiałów użytych przy realizacji obiektu SUW „Wygonowa”. 

Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmiany dotyczącej realizacji dźwigarów dachowych 
zaprojektowanych dla dachu dwuspadowego na dźwigar dachowy jednospadowy. 

Warunkiem dopuszczenia zmiany na dach jednospadowy jest: 

- wykonanie zamiennego projektu technicznego konstrukcji z założeniami i rozwiązaniami 

konstrukcyjnymi, założeniami obliczeniowymi, wynikami obliczeń dla całości konstrukcji, projektu 

wykonawczego konstrukcji i architektury;     

- zatwierdzenie przez Zamawiającego zamiennego projektu technicznego, projektu      

 wykonawczego konstrukcji i architektury wiaty garażowej; 

 

Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania jakości, charakterystyki i parametrów, kolorystyki 

materiałów użytych przy realizacji obiektu SUW „Wygonowa”. 

Zamawiający udostępni Wykonawcy po podpisaniu Umowy Poufności komplet dokumentacji 
powykonawczej zrealizowanego etapu dotyczącą użytych materiałów.  

Zamawiający ustanowi osobę pełniącą obowiązki Inspektora Nadzoru Inwestorskiego branży 
budowalnej oraz robót elektrycznych i teletechnicznych. 

Wykonawca ustanowi osobę pełniącą obowiązki Kierownika Budowy.  
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Wykonawca uzyska zgodę Gwaranta obiektu SUW „Wygonowa”  na rozbudowę sieci strukturalnej 
systemu CCTV, wykorzystanie w rezerw w RG obiektu.  

Wykonawca uzyska akceptację Zamawiającego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na wbudowanie 
materiałów dostarczonych do realizacji zadania.  

Wykonawca udzieli 36 miesięcznej gwarancji i rękojmi na wykonany przedmiot zamówienia, liczonej od 
daty odbioru końcowego robót potwierdzonego wpisem do Dziennika Budowy, podpisaniem Protokołu 
odbioru końcowego bezusterkowego robót budowlanych i branżowych przez Przedstawiciela 
Zamawiającego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym i 
podpisanej karcie gwarancyjnej. 

Rozwiązania równoważne 
a) Jeżeli dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych 

czy przedmiar robót wskazywałyby, w odniesieniu do niektórych materiałów lub urządzeń, znaki 
towarowe, patenty lub pochodzenie, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje 
produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę - Zamawiający, zgodnie z art. 99 ust. 
5 ustawy Pzp, dopuszcza oferowanie materiałów lub urządzeń równoważnych. Materiały lub 
urządzenia pochodzące od konkretnych producentów określają minimalne parametry techniczne, 
eksploatacyjne, użytkowe, jakościowe i funkcjonalne jakim muszą odpowiadać materiały lub 
urządzenia oferowane przez wykonawcę, aby zostały spełnione wymagania stawiane przez 
Zamawiającego. 

b) Pod pojęciem „minimalne parametry techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, jakościowe i 
funkcjonalne” Zamawiający rozumie wymagania dotyczące materiałów lub urządzeń zawarte w 
ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie 
przykładowymi nazwami typów urządzeń, materiałów i gotowych elementów czy producenta ma 
jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego 
rozwiązania i ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający, wskazując oznaczenie 
konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt przy opisie przedmiotu zamówienia, 
dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o  parametrach technicznych, eksploatacyjnych, 
użytkowych, jakościowych i  funkcjonalnych co najmniej na poziomie parametrów wskazanego 
produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych lub lepszych parametrach. Oznacza że 
wskazaniom tym towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. 

c) W sytuacji gdyby w dokumentacji projektowej lub STWiORB, a więc w dokumentach opisującym 
przedmiot zamówienia, zawarto odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, 
specyfikacji technicznych i  systemów referencji technicznych, a takim odniesieniom nie 
towarzyszyło wyrażenie „lub równoważne”, to Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne 
opisywanym w każdej takiej normie, europejskiej ocenie technicznej, aprobacie, specyfikacji 
technicznej, systemowi referencji technicznych. W związku z powyższym należy przyjąć, że każdej: 
normie, europejskiej ocenie technicznej, aprobacie, specyfikacji technicznej, systemowi referencji 
technicznych występujących w  opisie przedmiotu zamówienia towarzyszą wyrazy „lub 
równoważne". 

d) Na każde żądanie Zamawiającego, w tym przed rozpoczęciem stosowania materiałów  
i urządzeń przewidzianych do zastosowania przy realizacji niniejszego zamówienia, na etapie 
akceptacji wniosków/ kart materiałowych Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dokumenty 
potwierdzające ich dopuszczenie do obrotu i stosowania w budownictwie oraz niezbędne 
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dokumenty potwierdzające, że zaproponowane przez niego materiały i/lub urządzenia spełniają (są 
równoważne) wymagania określone przez Zamawiającego.  
 

II. Zakres zamówienia: 

 Kompleksowe wykonanie wszystkich prac objętych dokumentacją projektową dotycząca 

realizacji wiaty garażowej (obiekt nr 2 PZT), robót branżowych towarzyszących oraz 

zagospodarowania terenu zewnętrznego SUW „Wygonowa”; 

 Opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej dotyczącej zakresu przedmiotu 
zamówienia, 

 Uzyskanie w imieniu Zamawiającego pełnego pozwolenia na użytkowanie inwestycji w 
koordynacji z PINB w Wołominie, w tym złożenie kompletnego wniosku wraz z niezbędnymi 
dokumentami: tj. min.: 
 wniosek o wydanie decyzji pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego (wniosek 

składany w koordynacji z PINB w Wołominie), 
 oryginał dziennika budowy zawierający wpis kierownika budowy dotyczący zakończenia 

budowy, 
 oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z 

projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę oraz oświadczenie o 
doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także – w razie 
korzystania – ulicy sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu, 

 podpisane przez inwestora oświadczenie o właściwym zagospodarowaniu terenów i 
pomieszczeń przyległych – pod warunkiem, że użytkowanie świeżo wybudowanego 
obiektu zależne jest od odpowiedniego zagospodarowania wyżej wspomnianych 
pomieszczeń i terenów, 

 protokoły badań i sprawdzeń (protokół odbioru instalacji wodno-kanalizacyjnej, instalacji 
deszczowej, instalacji elektrycznej, metryka zawierająca pomiar instalacji odgromowej 
itp.), 

 inwentaryzację geodezyjną powykonawczą obiektu oraz informację o  zgodności 
usytuowania obiektu z projektem zagospodarowania terenu oraz o ewentualnych 
odstępstwach — tę informację musi sporządzić osoba wykonująca samodzielne funkcje 
w dziedzinie geodezji i kartografii oraz posiadającą odpowiednie uprawnienia 
zawodowe, 

 dokumentacja powykonawcza wraz z podpisem inspektora nadzoru inwestorskiego i 
projektanta w przypadku ewentualnych zmian; 

 potwierdzenie odbioru wykonanych przyłączy, między innymi wodociągowego, 
kanalizacji deszczowej itp. 

 oświadczenia o braku sprzeciwu lub uwag ze strony Państwowej Straży Pożarnej i 
Państwowej Inspekcji Sanitarnej, a w przypadku, gdy wymienione organy zajęły inne 
stanowisko – stosowna dokumentacja dotycząca wydanej decyzji. 

 inne dokumenty, oświadczenia, zgody, decyzje itp. niezbędne do uzyskania pełnego 
pozwolenia na użytkowanie. 
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 przygotowanie i przekazanie Zamawiającemu instrukcji obsługi wiaty garażowej (posadzki 
betonowej itp.) oraz przeszkolenie przedstawicieli Zamawiającego w zakresie obsługi 
i  eksploatacji wykonanych instalacji i zamontowanych urządzeń;  

 określenie zakresu przeglądów gwarancyjnych i usług serwisowych obiektu i  instalacji 
wymaganych dla zachowania gwarancji w zakresie niezbędnym do prawidłowej 
eksploatacji przedmiotu umowy przez cały okres obowiązywania gwarancji; Wykonawca 
jest zobowiązany wydać książkę serwisową uwzględniającą zakres przeglądów 
gwarancyjnych i serwisowych oraz ich częstotliwości;  

 wykonania działań towarzyszących, niezbędnych dla prawidłowej realizacji robót. 
 

Przekazanie Terenu Budowy 

Teren budowy przekazany zostanie Wykonawcy w terminie do 7 dni od podpisania umowy.  
 

Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy 
 
Wykonawca utworzy, utrzyma i zlikwiduje w cenie umownej Zaplecze Budowy. Miejsce na zaplecze 
budowy Wykonawca ustali w uzgodnieniu z Zamawiającym. Wykonawca jest zobowiązany do 
zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji umowy aż do zakończenia i odbioru 
ostatecznego robót. Wykonawca, w ramach Umowy, jest zobowiązany zorganizować zaplecze 
przestrzegając obowiązujących przepisów prawa, szczególnie w zakresie BHP, zabezpieczeń ppoż., 
wymogów Państwowej Inspekcji Pracy i Państwowego Inspektora Sanitarnego. Zaplecze Wykonawcy 
winno spełniać wszelkie wymagania w zakresie sanitarnym, technicznym, gospodarczym, 
administracyjnym itp. Do obowiązków Wykonawcy należy doprowadzenie i przyłączenia wszelkich 
czynników i mediów energetycznych do zaplecza i Placu Budowy, takich jak: energia elektryczna, 
woda, odbiór ścieków, itp. Koszty przyłączy i koszt zużycia mediów Wykonawca uwzględnił w Cenie 
umownej. 

 
Nadzór nad robotami (kierownik budowy, kierownicy robót) 
 
Po stronie Wykonawcy jest wskazanie osób, które ze strony Wykonawcy pełnić będą funkcję 
Kierownika budowy i kierowników robót dla każdej z branż objętych realizacją. Wskazane osoby 
winny posiadać uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w każdej z wymaganych 
specjalności (bez ograniczeń),  aktualne zaświadczenia o wpisie na listę członków właściwej Izby 
Samorządu Zawodowego w czasie realizacji prac, aż do dokonania czynności odbioru końcowego 
przedmiotu zamówienia oraz spełniać dodatkowe wymagania w zakresie doświadczenia, określone 
w SWZ. Do obowiązków kierownika budowy i kierowników robót należeć będzie m.in. nadzór nad 
realizacją przedmiotu zamówienia zgodnie z dokumentacją projektową, sztuką budowlaną i 
warunkami umowy, dokonywanie wpisów do dziennika budowy w zakresie robót objętych 
niniejszym zamówieniem. Dziennik budowy przekazany zostanie kierownikowi budowy podczas 
przekazania terenu budowy. 
 
Harmonogram Rzeczowo-Finansowy 
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1. Wykonawca zgodnie z zapisami Umowy w terminie 7 dni od zawarcia Umowy zobowiązany jest 
przedłożyć Zamawiającemu do akceptacji szczegółowy Harmonogram Rzeczowo - Finansowy dla 
zakresu objętego przedmiotem niniejszej Umowy. Harmonogram Rzeczowo - Finansowy musi 
określać szczegółowe terminy realizacji poszczególnych elementów robót (czynności) w  ujęciu 
miesięcznym i kwartalnym.  

2. Harmonogram Rzeczowo - Finansowy musi być sporządzony z uwzględnieniem podziału na 
poszczególne obiekty, branże, instalacje, odcinki, części itp. umożliwiające późniejszy odbiór robót 
i rozliczenie w ww. zakresie, przy założeniu, że nie dopuszcza się odbioru dostaw urządzeń czy 
materiałów przed ich prawidłowym wbudowaniem, a także odbioru robót częściowych, co do 
których brak jest możliwości potwierdzenia prawidłowości ich wykonania na etapie rozliczenia. 
HRF winien również określać wartość Wynagrodzenia Wykonawcy dla każdego z zakresów, oraz 
łączną sumę rozliczeń miesięcznych oraz kwartalnych, składających się na wartość objętą Umową.  

3. Harmonogram Rzeczowo – Finansowy wymaga zatwierdzenia przez Zamawiającego. Zamawiający 
zobowiązany jest do zatwierdzenia lub wniesienia uwag do Harmonogramu Rzeczowo – 
Finansowego w terminie 5 dni roboczych.  Zamawiający ma prawo zgłosić uwagi, co do 
przedstawionego Harmonogramu Rzeczowo – Finansowego, jak również wnioskować 
o  wprowadzenie do w/w Harmonogramu wymaganych przez niego zmian. Wykonawca 
zobowiązany jest do uwzględnienia uzasadnionych uwag Zamawiającego i przedłożyć 
Zamawiającemu poprawiony Harmonogram Rzeczowo – Finansowy w terminie 5 dni roboczych 
od przekazania uwag.  

4. Ostatecznie zaakceptowany przez Zamawiającego Harmonogram Rzeczowo - Finansowy stanowić 
będzie podstawę do finansowego i terminowego rozliczania realizacji Umowy.  

5. W przypadku, gdy złożony Harmonogram Rzeczowo – Finansowy stanie się niespójny z faktycznym 
postępem pracy lub ze zobowiązaniami Wykonawcy, strony zgodnie ustalają, iż Wykonawca 
zobowiązany będzie do przedłożenia z własnej inicjatywy lub w terminie 7 dni na żądanie 
Zamawiającego skorygowanego Harmonogramu Rzeczowo – Finansowego. Skorygowany 
Harmonogram Rzeczowo - Finansowy wymaga akceptacji Zamawiającego, który uprawniony jest 
do zgłaszania i wprowadzania w nim zmian. Ostatecznie zaakceptowany na zasadach określonych 
ust. 3 skorygowany Harmonogram Rzeczowo - Finansowy stanowić będzie podstawę do dalszych 
rozliczeń przedmiotu zamówienia. Zmiana Harmonogramu Rzeczowo – Finansowego oraz jego 
akceptacja nie pozbawia Zamawiającego prawa naliczenia kar umownych z tytułu niedochowania 
terminu zakończenia realizacji inwestycji określonego w § 2 ust. 1.  

6. Zmiana w/w Harmonogramów wykonana zgodnie z ust. 5 nie wymaga sporządzania aneksu do 
Umowy. Nie dotyczy to zmiany terminu końcowego realizacji Umowy.  

 
Rozliczenia miesięczne Wykonawcy  
 
Po zakończeniu każdego miesiąca Wykonawca winien przedłożyć Nadzorowi Inwestorskiemu i 
Zamwiającemu propozycję rozliczenia wykonaych robót w danym miesiącu. Jeśli rozpoczęcie 
realizacji Umowy nastąpiło w trakcie miesiąca, pierwszym rozliczeniem jakie składa Wykonawca 
będzie rozliczenie za pełny miesiąc wraz z okresem, w kórym  zawarta zostałą umowa. Forma i 
sposób rozliczenia zostanie ustalona z Zaamwiającym i Nadzorem Inwestorskim.  
Rozliczenie Wykonawcy powinno zawierać szczegółowo kwoty, o które zamierza ubiegać się 
Wykonawca wraz z dokumentami towarzyszącymi, w tym potwierdzającymi prawidłowość 
wykonania robót w tym. min. wyniki prób, sprawdzeń, badań itp.. Forma rozliczenia powinna być 
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spójna z podziałem kwot uwzględnionym w Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym oraz 
uwzględniać kwoty rozliczone/ zatwierdzone do okresu rozliczeniowego oraz pozostałe do 
rozliczenia zgodnie z Umową.   
Przed wystawienie przez Wykonawcę faktury Rozliczenie Wykonawcy musi zostać zaakceptowane 
przez Nadzór Inwestorski i Zamawiającego zgodnie z ustaloną po zawarciu umowy procedurą.  
 
Spotkania/ Narady Techniczne 

W odstępach tygodniowych Nadzór Inwestorski organizował będzie w siedzibie Zamawiającego lub 
na budowie spotkania dotyczące postępu robót, w których udział wezmą Zamawiający, Nadzór 
Inwestorski oraz Przedstawiciele Wykonawcy, w tym Kierownik Budowy. W terminie do 4 dni 
roboczych od spotkania Nadzór Inwestorski przedstawi do akceptacji przez strony spotkania 
Notatkę/ Protokół z  narady. Strony w ciągu 2 dni roboczych mogą wnieść uwagi do notatki. Notatka 
po ustaleniu jej treści zostanie podpisana przez każdy z podmiotów uczestniczących w spotkaniu. 

 
Zabezpieczenie interesów osób trzecich 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących obiektów oraz instalacji naziemnych i 
podziemnych urządzeń znajdujących się w obrębie realizowanych prac budowlanych, takich jak 
rurociągi i kable, elementy małej architektury, nasadzona roślinność ozdobna lub użytkowa etc. 
Prace w obrębie istniejącej infrastruktury podziemnej należy bezwzględnie wykonać ręcznie. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego działania, 
w zagospodarowaniu terenu oraz instalacjach naziemnych i podziemnych znajdujących się w 
obrębie terenu, z którego Wykonawca korzystać będzie w celu realizacji prac. W przypadku 
naruszenia obiektów, roślin ozdobnych i użytkowych, urządzeń i instalacji lub ich uszkodzenia w 
trakcie wykonywania robót lub na skutek zaniedbania, także później, w czasie realizacji jakichkolwiek 
innych robót Wykonawca na swój koszt naprawi, oraz pokryje wszelkie koszty związane z  naprawą i 
skutkami uszkodzenia, w najkrótszym możliwym terminie przywracając ich stan do kształtu sprzed 
awarii. Przystąpienie do usuwania ww. uszkodzeń nie może nastąpić później niż w ciągu 24 godzin 
od ich wystąpienia. 
Ochrona środowiska 
 
W trakcie realizacji robót wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów zawartych 
we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska, a w szczególności do: 

 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2024 r. poz.54). 
 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U.2023 r. poz. 1336 z  późn. zm.). 
 Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz.U.2023 r. poz.1587 z późn. zm.). 
 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007r w sprawie dopuszczalnych 

poziomów hałasu w środowisku (Dz.U.2014 r. poz. 112 t.j.). 

W okresie realizacji, do czasu zakończenia robót, wykonawca będzie podejmował wszystkie 
uzasadnione kroki żeby stosować się do wszystkich przepisów i  normatywów w zakresie ochrony 
środowiska na placu budowy i poza jego terenem, unikać działań szkodliwych dla innych jednostek 
występujących na tym terenie w zakresie zanieczyszczeń, hałasu lub innych czynników 
powodowanych jego działalnością. Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd 
na: 
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 lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 
 środki ostrożności i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

możliwością powstania pożaru itp. 

Teren Budowy i jego zaplecze należy zorganizować z uwzględnieniem zasady minimalizacji  zajęcia 
terenu i przekształcenia jego powierzchni, a po zakończeniu prac przeprowadzić rekultywację. 

Gospodarka odpadami 
 
Wykonawca jest wytwórcą odpadów wytworzonych podczas realizacji robót budowlanych objętych 

zamówieniem, zgodnie z art.3 ust.3 pkt.22 ustawy o odpadach. Będzie on zatem odpowiedzialny 
za usuwanie materiałów niebezpiecznych, odpadowych, gruzu lub pozostałych mas ziemnych, 
zgodnie z  Ustawą o odpadach i aktami wykonawczymi: 

 Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 16 stycznia 2015 r. w sprawie rodzajów odpadów, 
które mogą być składowane na składowisku odpadów w  sposób nieselektywny (Dz.U.2015 r. 
poz.110). 

 Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów 
(Dz.U.2020 r. poz.10). 

Odpady Wykonawca posegreguje i podda odzyskowi lub wywiezie na zorganizowane składowisko 
odpadów celem odzysku lub unieszkodliwienia. Koszt ww. usuwania poniesie Wykonawca. 
Wykonawca przedstawi Zamawiającemu dokumenty potwierdzające utylizację odpadów. 

Materiały niebezpieczne 

Wykonawca winien w taki sposób opracować sposób realizacji prac, aby uniemożliwić wystąpienie 
niekontrolowanych skażeń gruntu. Wykonawca winien posiadać środki chemiczne powodujące 
neutralizację ewentualnych wycieków z  maszyn budowlanych i urządzeń wykorzystywanych do 
realizacji prac. 

 

Warunki bezpieczeństwa pracy 

Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 
higieny pracy oraz bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, w  szczególności: 

 Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań 
sanitarnych.  

 Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne 
oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na 
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Umownej. 

Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 
utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty 
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spowodowane pożarem wywołanym, jako rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 
Zamawiający zwraca uwagę, że prace prowadzone będą na terenie leśnym i Wykonawca 
zobowiązany jest zachować szczególną ostrożność oraz podjąć wszelkie kroki aby nie doszło do 
zaprószenia ognia spowodowanego pracą maszyn i narzędzi oraz przez personel Wykonawcy. 

Zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy 

Wykonawca w ramach Umowy, do dnia odbioru końcowego jest zobowiązany wykonać 
zabezpieczenie terenu budowy: 

 dostarczyć i zainstalować urządzenia zabezpieczające (zapory, światła ostrzegawcze, znaki itp.), 
 utrzymać urządzenia zabezpieczające w odpowiednim stanie technicznym, usunąć urządzenia 

zabezpieczające po zakończeniu Robót, 

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa Placu Budowy oraz 

Robót poza placem budowy w okresie trwania realizacji Umowy aż do zakończenia i przejęcia Robót, 
a w szczególności utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności 
związane z budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy a także zabezpieczy Plac Budowy 
przed dostępem osób nieupoważnionych. Koszty zabezpieczeń i oznakowania terenu ponosi 
Wykonawca. 

Ochrona i utrzymanie Robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i  urządzenia używane 
do wykonywania Robót. Wykonawca będzie utrzymywać Roboty do czasu ich przejęcia. Utrzymanie 
powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były utrzymane w 
zadowalającym stanie przez cały czas do momentu ich przejęcia. Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek 
czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Zamawiającego powinien rozpocząć Roboty 
utrzymaniowe, nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 

 
 
Informacje dodatkowe: 
 
1. Przed przystąpieniem do robót ziemnych Wykonawca winien szczegółowo zapoznać się 

z usytuowaniem urządzeń podziemnych wykazanych na podkładach geodezyjnych oraz 
bezwzględnie wykonać przekopy kontrolne w celu szczegółowego zlokalizowania uzbrojenia 
podziemnego. Dotyczy to miejsc, gdzie przebiegi podziemnego uzbrojenia terenu budzą 
wątpliwości oraz gdzie istniejące uzbrojenie zbliża się lub krzyżuje z innymi obiektami 
infrastruktury podziemnej. W przypadku odkrycia innych, dodatkowych kabli, rurociągów itp. 
niż są podane na mapie, należy je zidentyfikować, powiadomić Zamawiającego o zaistniałej 
sytuacji, a następnie odpowiednio osłonić, zabezpieczyć itp. zgodnie ze sztuką z zachowaniem 
środków ostrożności i  odpowiednich harmonogramów prac. 

2. Zakres prac określony w dokumentacji przetargowej należy traktować jako docelowy, lecz 
możliwy do korekt w granicach określonych decyzją zatwierdzającą lub uzgodnionych z 
Zamawiającym, umotywowanych pozytywnymi efektami tych zmian. 

3. Opłaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm, określonych 
w odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska obciążą Wykonawcę. 
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4. Wszelkie materiały i ich parametry użyte przez Wykonawcę powinny uzyskać akceptację 
Inspektora Nadzoru oraz Zamawiającego, o którą Wykonawca wystąpi z Wnioskiem o 
zatwierdzenie materiału, w terminie min. 14 dni przed jego zastosowaniem wraz z niezbędnymi 
atestami oraz deklaracjami zgodności wyrobów budowlanych dopuszczonych do 
powszechnego stosowania w  budownictwie oraz innymi niezbędnymi dokumentami 
potwierdzającymi spełnienie parametrów opisanych w dokumentacji projektowej 
i  dopuszczających do wbudowania dla wszystkich planowanych do użycia w celu wykonania 
zadania urządzeń, materiałów itp. Nie dopuszcza się wbudowania materiałów, urządzeń itp. bez 
akceptacji wskazanej powyżej Zastosowanie materiałów, urządzeń itp. które nie uzyskały 
akceptacji Inspektora i Zamawiającego skutkować będzie dla Wykonawcy koniecznością ich 
wymiany, demontażu itd. koszt Wykonawcy. 

5. Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały i urządzenia zgłoszone Zamawiającemu do 
akceptacji winny spełniać wymagania techniczne określone w dokumentacji projektowej oraz 
być wyrobami budowlanymi, które zostały dopuszczone do obrotu i powszechnego i 
jednostkowego stosowania w  budownictwie i posiadać właściwe oznaczenia: 
 wyroby budowlane dla których wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, że 

zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, 
aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych – w 
odniesieniu do wyrobów podlegających tej certyfikacji, 

 wyroby budowlane dla których dokonano oceny zgodności i wydano certyfikat zgodności 
lub Deklarację Właściwości Użytkowych z Polską Normą lub aprobatą techniczną, mające 
istotny wpływ na spełnianie co najmniej jednego z wymagań podstawowych – w odniesieniu 
do wyrobów nie objętych certyfikacją na znak bezpieczeństwa, 

 wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobów niemających istotnego wpływu na 
spełnianie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według 
tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej, będących załącznikiem do rozporządzenia, 

 wyroby budowlane oznaczone znakiem CE, dla których dokonano oceny zgodności z 
europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa 
członkowskiego Unii Europejskiej uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z 
wymaganiami podstawowymi. 

6. Wykonawca zobowiązany jest do: 
 
a) wykonania pełnej dokumentacji fotograficznej w wersji elektronicznej przed wykonaniem 

robót, w trakcie ich realizacji dla każdego okresu rozliczeniowego oraz po ich wykonaniu. 
Dokumentacja fotograficzna powinna być wykonana w wersji elektronicznej i zapisana na 
nośniku informatycznym, a w wybranej części w wersji papierowej jako załącznik do 
dokumentacji Powykonawczej. Dokumentacja fotograficzna powinna zawierać m.in. widok 
terenu, nawierzchni sprzed i po wykonaniu prac, uzbrojenie instalacji i przyłączy, 
potwierdzenie kolejnych etapów robót, w tym robót ulegających zakryciu itp., 

b) wykonania inwentaryzacji bezpośrednio przed zakopaniem przyłączy,  instalacji, sieci itp.,  
c) prowadzenia odwodnienia wykopów w oparciu o bieżącą obserwację i badania poziomu 

wody gruntowej, 
d) wykonania prób ciśnieniowych/szczelności/kamerowania na odkrytym rurociągu (złącza) i 

w obecności przedstawiciela Zamawiającego i Inspektora Nadzoru, 
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e) przygotowania i przekazania do odbioru końcowego pełnej dokumentacji powykonawczej, 
w tym specyfikacji technologicznej obiektu, poszczególnych urządzeń, prób badań, 
inwentaryzacji powykonawczej oraz szkiców powykonawczych w wersji papierowej i 
elektronicznej, pliki pdf, dwg lub dxf, zawierających zestawienia urządzeń, dla przyłączy i 
instalacji zewnętrznych zestawienia węzłów, długości, średnice i materiałów wykonania rur, 
uzbrojenia, zagłębienia , zestawienia studni i uzbrojenia z podaniem ich średnicy, materiału 
wykonania rzędnych wysokościowych (m.in. rzędnych terenu, osi wodociągu, dna kanału) z 
odniesieniem węzłów do punktów charakterystycznych terenu itp., 

f) stwierdzenia przez Kierownika Budowy stosownym wpisem do dziennika budowy gotowości 
do odbioru końcowego, oznaczającego zakończenie przez Wykonawcę wszystkich robót i 
przeprowadzenie z wynikiem pozytywnym wymaganych prób, sprawdzeń i rozruchów oraz 
sporządzenie kompletnej dokumentacji powykonawczej i instrukcji użytkowania, 

g) pisemnego powiadomienia Zamawiającego przez Wykonawcę o  zakończeniu wszystkich 
robót z obowiązkiem załączenia: 

 oryginału dziennika budowy z wpisem o zakończeniu budowy, 
 zaświadczeń właściwych jednostek i organów, 
 dokumentów i materiałów niezbędnych do eksploatacji wybudowanych obiektów, 

instalacji i przyłączy,  
 dokumentacji powykonawczej (szkice i mapa) ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku 

budowy (jeżeli takie wystąpiły) z potwierdzeniem projektanta i oświadczeniem geodety, 
że obiekt został zrealizowany zgodnie z projektem, dokumenty należy sporządzić w  5 
egzemplarzach, w tym 1  egzemplarz w oryginale + 1 egzemplarz w wersji elektronicznej, 

f) złożenie w imieniu Zamawiającego kompletnego wniosku o pozwolenie na użytkowanie, 
wraz z niezbędnymi dokumentami,  

g) przeprowadzenie cyklu szkoleń z zakresu obsługi i eksploatacji obiektów i urządzeń. 

 

Załączniki: 

1. Dokumentacja projektowa i powykonawcza,  
2. STWiORB, 
3. Przedmiar robót 

 


