I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. Przedmiotem zamdwienia jest:

Kompleksowe wykonanie robdt ziemnych, fundamentowych, zelbetowych zwigzanych z realizacjg
wiaty garazowej stuzgcej pojazdom eksploatacyjnym do obstugi sieci wodociggowe;j i kanalizacyjnej
Przedsiebiorstwa Gospodarki Komunalnej w Kobyice, zlokalizowanej na terenie zewnetrznym Stacji
Uzdatniania Wody ,,Wygonowa” w Kobyice przy ul. Kordeckiego 44” wraz z wykonaniem obiektéw
zagospodarowania terenu w celu petnego wykonania zamierzenia budowlanego objetego

pozwoleniem na budowe (Decyzja nr 61p/2024 z dnia 24 stycznia 2024 roku).

2. Opis stanu istniejgcego

Budynek Stacji Uzdatniania Wody ,Wygonowa” uzyskat w dniu 13.06.2025 r. Decyzjg Nr 320/2025

pozwolenia na uzytkowanie.

W celu petnego wykonania zamierzenia budowlanego objetego pozwoleniem na budowe (Decyzja nr

61p/2024 z dnia 24 stycznia 2024 roku) nalezy wykona¢:
- wiate garazowg wraz z infrastrukturg zewnetrzng (obiekt nr 2 wg PZT);

- obiekty tzw. ,matej architektury” i roboty budowlane zwigzane z zagospodarowaniem terenu
zewnetrznego wg PZT, tj.:
e utwardzone powierzchnie/place manewrowe z kostki brukowej wraz z kraweznikami,
e pochylnie z drobnej kostki brukowej montowanej bezspoinowo dla oséb niepetnosprawnych,
e balustrady ze stali nierdzewnej,
e fundament pod stacje paliw i kontenery magazynowe,
e ptyte fundamentowa dla wiaty Smietnikowej.

3. Zakres przedmiotu zamdwienia dotyczgcy wykonania:

- robdt konstrukcyjno-budowlanych zwigzanych z wykonaniem wiaty garazowej, zostat ujety w

udostepnionej przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej, w ktérej sktad wchodzi:

TOM 11. PROJEKT BUDOWLANY:

1. PROJEKT BUDOWLANY
e PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Z-1 — PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Z-1 (inwentaryzacja) — PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - projekt
uwzgledniajgcy zakres prac objetych przedmiotem zamdwienia

e  PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY - zakres dotyczgcy wiaty garazowe;j



z uwzglednieniem rysunkdw rewizyjnych wiaty z dn. 19.06.2026 r.
WIATA GARAZOWA:
- rys. K-01 — GEOMETRIA FUNDAMENTOW - Projekt wykonawczy z dnia 19.06.2026 r.
W wycenie uwzgledni¢ nalezy dostawe i montaz ACO Drain z polimerbetonu o klasie
wytrzymatosé E600 z rusztem ze stali nierdzewnej D400, dtugosci ok. 2 x 10 m, h=265
mm.

e DOKUMENTY FORMALNE

TOM 12. PROJEKT TECHNICZNY

2.1. KONSTRUKCYJNY — zakres dotyczacy wiaty garazowej:
2. Czesc opisowa
3. Dokumenty formalne
4. Cze$¢ rysunkowa — zakres dotyczacy wiaty garazowej
WIATA GARAZOWA:
- rys. K-01 — GEOMETRIA FUNDAMENTOW - rysunek z dnia 19.06.2026 r.;

- rys. A-8 — RZUT PRZYZIEMIA - REWIZJA Z DNIA 03.02.2025 r. z uwzglednieniem
ACO Drain z polimerbetonu o klasie wytrzymatos$¢ E600 z rusztem ze stali nierdzewnej
D400, dtugosci ok. 2 x 10 m, h=265mm (z uwzglednieniem zmiany konstrukcji wiaty z
monolitycznej zelbetowej na stalowg zgodnie z rys. K-101 — GEOMETRIA
FUNDAMNTOW z dnia 19.06.2026 r.);

- rys. K-103 — ELEWACIJE | PRZEKROJE — rysunek z dnia 15.07.2026 r.;

- rys. A-10 — PRZEKROJ A-A — rewizja z dnia 03.02.2025 . (rysunek okreélajacy
parametry posadzki i przekroje warstw podbudowy pod posadzkg);

- rys. K-101 — GEOMETRIA FUNDAMENTOW - rysunek z dnia 19.06.2026 . (rzedne
posadowienia fundamentdw, rzedna stropu/wierzchu posadzki dostosowana do

istniejgcego uktadu drogowego);
2.3.4 PRZYLACZE KANALIZACJI SANITARNEJ
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
CZESC RYSUNKOWA PROJEKTU TECHNICZNEGO ze szczegdlnym uwzglednieniem:
Rys. S-1 — PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Rys. S-3 — PROFIL KANALIZACJI SANITARNEJ — odcinek , hs”-,59”

Dokumentacja wskazujgca podejscie kanalizacji sanitarnej pod montaz ACO Drain



2.5. INZYNIERIA DROGOWA — PROJEKT TECHNICZNY/WYKONAWCZY
PROJEKT BRANZY DROGOWE! - CZESC OPISOWA
PROJEKT TECHNICZNY BRANZY DROGOWE]J - CZESC RYSUNKOWA
Rysunek 01: D-1 PLAN SYTUACYINY
Rysunek 02: D-2 PRZEKROJ NORMALNY

TOM 11 3.1 Projekt wykonawczy konstrukcji

Rysunki dotyczgce realizacji wiaty garazowej:

- rys. K-01 — GEOMETRIA FUNDAMNETOW - rys. z dnia 19.06.2026 . (rzedne
posadowienia fundamentdw, rzedna stropu/wierzchu posadzki dostosowana do
istniejgcego uktadu drogowego z uwzglednieniem Il strefy przemarzania);

- rys. K-101 — GEOMETRIA FUNDAMENTOW - rysunek z dnia 19.06.2026 . (rzedne
posadowienia fundamentdw, rzedna stropu/wierzchu posadzki dostosowana do

istniejgcego uktadu drogowego z uwzglednieniem Il strefy przemarzania);

- rys. K-103 — ELEWACIJE | PRZEKROJE — rysunek z dnia 15.07.2026 r.;
- rys. K-02 — STOPY FUNDAMENTOWE ST-1i ST-2 —rys. z dnia 19.06.2026 r.;
- rys. K-03 — BELKI PODWALIONOWE B-1 i B-2 — rys. z dnia 19.06.2026 r.;
- rys. K-04 — BELKI PODWALIONOWE B-3 i B-4 — rys. z dnia 19.06.2026 r.;
- rys. A-10 — PRZEKROJ A-A — rewizja z dnia 03.02.2025 r. (rysunek okreslajacy
parametry posadzki i przekroje warstw podbudowy pod posadzkg);
Rzedne posadowienia fundamentdw, rzedng stropu/wierzchu posadzki nalezy dostosowac¢ do

istniejgcego uktadu drogowego z uwzglednieniem Il strefy przemarzania (Kobytka).

TOM Il 3.3 Projekt wykonawczy architektoniczny — zakres dotyczgcy wiaty garazowe;.

TOM Il Opinia geotechniczna oraz dokumentacja badan podtoza gruntowego — catos¢

opracowania.
POZOSTALE OPRACOWANIA:

STWIORB dotyczgca zakresu robdt budowalnych i branzowych zwigzanych z realizacjg wiaty
garazowej i robot towarzyszacych terenu zewnetrznego.

DECYZJE:

— Decyzja nr 61p/2024 z dnia 24 stycznia 2024 roku o pozwoleniu na budowe
— Decyzja nr 320/2025 z dnia 13.06.2025 r. — pozwolenie na uzytkowanie

PRZEDMIAR ROBOT



4. Zakres przedmiotu zamoéwienia dotyczacy wykonania obiektéw tzw. ,matej architektury”,

robot budowlanych zwigzanych z zagospodarowaniem terenu zewnetrznego wg PZT:

- wykonanie placu manewrowego z kostki brukowej wraz z kraweznikami z parkingu do
fundamentu agregatu pradotwodrczego zgodnie z wytycznymi warstw podbudowy projektu
czedci 2.5. INZYNIERIA DROGOWA — PROJEKT TECHNICZNY/WYKONAWCZY. Plac manewrowy
wskazany na rys. Z-1 (inwentaryzacja) - PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU;

- wykonanie nawierzchni utwardzonej wokdt cokotu agregatu pradotwoérczego z ptyt
azurowych, stanowigcych powierzchnie biologicznie czynng;

- wykonanie nawierzchni utwardzonej stanowigcej dojscie do drabiny wejsciowej na dach

wiaty z ptyt zurowych (powierzchnia biologicznie czynna)/kostka brukowa;

Przyktadowa realizacja.

Lokalizacja i wymiary wskazane na rys. Z-1 (inwentaryzacja) — PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA

TERENU;

- wykonanie utwardzonej powierzchni/placu manewrowego wokat kontenera centrum monitoringu z
kostki brukowej wraz z kraweznikami. Lokalizacja i wymiary wskazane na rys. Z-1 (inwentaryzacja) —
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU zgodnie z wytycznymi warstw podbudowy projektu

czeéci 2.5. INZYNIERIA DROGOWA — PROJEKT TECHNICZNY/WYKONAWCZY.;

- wykonanie pochylni z drobnej kostki brukowej montowanej bezspoinowo dla o0sdéb
niepetnosprawnych (szer. min. 120 cm) wraz z kraweznikami przy kontenerze centrum monitoringu.
Lokalizacja i wymiary wskazane na rys. Z-1 (inwentaryzacja) — PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
zgodnie z wytycznymi warstw podbudowy projektu czeéci 2.5. INZYNIERIA DROGOWA — PROJEKT
TECHNICZNY/WYKONAWCZY.



- wykonanie balustrad zewnetrznych ze stali nierdzewnej montowanych na krawezniku betonowym,
rurki pionowe i poziome, wykonczenie powierzchni - szlifowane, liczba porecz - 3, wysokos¢ poreczy:
75cm, 95 cm, 110 cm.

Lokalizacja i zakres wykonania wskazane na rys. Z-1 (inwentaryzacja) — PROJEKT

ZAGOSPODAROWANIA TERENU;

Przyktadowa realizacja.

Projekt wykonawczy do akceptacji Zamawiajgcego.

- dostawa i montaz furtki o wys. 1,40+1,60 m z wmontowanym elektroryglem/elektrozaczepem
rewersyjnym, przy kontenerze centrum monitoringu wg projektu wykonawczego do akceptacji

Zamawiajgcego;

Lokalizacja i zakres wykonania wskazane na rys. Z-1 (inwentaryzacja) — PROJEKT
ZAGOSPODAROWANIA TERENU;

Przyktadowa realizacja




- wykonanie placu manewrowego pod montaz konteneréw stalowych magazynowych, zbiornik
na olej napedowy, demontaz istniejgcego kraweznika. Wskazane na rys. Z-1 (inwentaryzacja) —

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU;

- demontaz istniejgcego kraweznika betonowego na fawie betonowej (m.in. wjazd do wiaty
garazowej, podjazdy przy centrum monitoringu, podjazd do zbiornika paliwowego). Wskazane na
rys. Z-1 (inwentaryzacja) — PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU oraz wszedzie gdzie wymaga

tego realizacja placéw manewrowych.

- ptyta fundamentowa dla wiaty smietnikowej. Wskazane na rys. Z-1 (inwentaryzacja) — PROJEKT

ZAGOSPODAROWANIA TERENU o wym.5m x4 m.

W przypadku rozbieznosci obowigzuje nastepujgca hierarchia dokumentéw:

a) Opis Przedmiotu Zamodwienia,

b) Dokumentacja projektowa, wykonawcza i powykonawcza,
c) STWIORB,

d) Przedmiar robdt

Dokumentacja STWIORB stanowi opis wszystkich robot objetych inwestycjg pn. ,,Budowa Stacji
Uzdatniania Wody ,, Wygonowa” w Kobytce przy ul. Kordeckiego 44", w tym réwniez robét budowlanych

i branzowych objetych przedmiotem niniejszego zamdwienia, tj.
1. Kompleksowe wykonanie wiaty garazowej wraz z infrastrukturg zewnetrzng (obiekt nr 2 wg PZT);

2. Kompleksowe wykonanie obiektéw zwigzane z zagospodarowaniem terenu zewnetrznego wg PZT
oraz rys. Z-1 (inwentaryzacja) — PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU, tj. utwardzone
powierzchnie/place manewrowe z kostki brukowej wraz z kraweznikami, nawierzchnie utwardzone
z ptyt zurowych, pochylnie z drobnej kostki brukowej montowanej bezspoinowo dla oséb
niepetnosprawnych, balustrady ze stali nierdzewnej, fundament pod stacje paliw, ptyta

fundamentowa dla wiaty Smietnikowe;j.

Wykonawca zadania ma obowigzek zapoznania sie z wykonanymi i ukazanymi na geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej Z-1 (inwentaryzacja) — PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU catej

infrastruktury podziemne;.

Okreslone w niniejszym dokumencie zakresy robét obejmujg wszelkie prace przygotowawcze, roboty
ziemne, wymiane gruntu w celu uzyskania parametru jego nosnosci wskazanego w dokumentacji
projektowej z odbiorem i wpisem do Dziennika Budowy uprawnionego geotechnika, formowanie i
zageszczanie nasypow, formowanie i zageszczanie zasypek fundamentowych, izolacje fundamentéw,
narzedzia i sprzet budowlany, wszystkie koszty posrednie i koszty ogdlne, koszty dla zapewnienia

bezpieczenstwa osdb i mienia, koszty gwarancji dobrego wykonania. Cena umowna bedzie ceng
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ryczattowy, tgczng za wykonang prace. Cena ta pokryje koszt robdt, sity roboczej, materiatdw,
transportu, optat przewozowych, magazynowania, wywozu wraz z utylizacjg materiatéw budowlanych
i odpaddéw budowalnych, pracy tymczasowej, partycypacje w kosztach posrednich budowy w wysokosci
Kp=5 % wartosci ceny umowy, koszty ubezpieczenia, nadzér, zysk i naleznosci ogélne, zobowigzania i
ryzyko wynikajgce z umowy. Zaktada sie, ze Wykonawca znajgc zakres Robodt i cel ich wykonania
uwzgledni w Cenie umownej wszystkie elementy, ktorych pokrycie jest konieczne do wypetnienia
umowy.

Przedmiar robot zataczony do dokumentacji ma charakter tylko i wytgcznie orientacyjny i jest
materiatem pomocniczym do kalkulacji ceny ofertowej ryczattowej. Przedmiar robét nie determinuje
zakresu prac objetych przedmiotem zamowienia, gdyz zakres ten wynika z OPZ i dokumentacji
projektowej. Brak w przedmiarze jakichkolwiek elementéw, w tym robdt, materiatdw, urzadzen itp.,
nie zwalnia Wykonawcy z ich wykonania, gdyz wigzacy jest dla Wykonawcy zakres robdt opisany w

dokumentacji projektowe;j.

Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania jakosSci, charakterystyki i parametrow, kolorystyki
materiatéw uzytych przy realizacji obiektu SUW ,,Wygonowa”.

Zamawiajgcy udostepni Wykonawcy po podpisaniu Umowy Poufnosci komplet dokumentacji
powykonawczej zrealizowanego etapu dotyczgcy uzytych materiatéw.

Zamawiajgcy ustanowi osobe petnigcg obowigzki Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w specjalnosci
konstrukcyjno-budowalnej i instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,

wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych.

Zamawiajgcy ustanowi osobe petnigcg obowigzki Kierownika Budowy.

Wykonawca uzyska akceptacje Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na wbudowanie
materiatéw dostarczonych do realizacji zadania.

Wykonawca udzieli minimum 36 miesiecznej gwarancji i rekojmi na wykonany przedmiot zamdwienia,
liczonej od daty odbioru koricowego robdt potwierdzonego wpisem do Dziennika Budowy,
podpisaniem Protokotu odbioru koricowego bezusterkowego robdt budowlanych i branzowych przez
Przedstawiciela Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na zasadach okreslonych w

Kodeksie Cywilnym i podpisanej karcie gwarancyjne;j.

Rozwigzania réwnowazne

a) Jezeli dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych
czy przedmiar robdt wskazywatyby, w odniesieniu do niektorych materiatéw lub urzadzen, znaki
towarowe, patenty lub pochodzenie, Zrédta lub szczegdlnego procesu, ktdry charakteryzuje
produkty lub ustugi dostarczane przez konkretnego wykonawce - Zamawiajacy, zgodnie z art. 99 ust.
5 ustawy Pzp, dopuszcza oferowanie materiatow lub urzgdzen réwnowazinych. Materiaty lub
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urzadzenia pochodzgce od konkretnych producentéw okreslajg minimalne parametry techniczne,
eksploatacyjne, uzytkowe, jakosciowe i funkcjonalne jakim muszg odpowiada¢ materiaty lub
urzadzenia oferowane przez wykonawce, aby zostaly spetnione wymagania stawiane przez
Zamawiajgcego.

b) Pod pojeciem ,minimalne parametry techniczne, eksploatacyjne, uzytkowe, jakosciowe i
funkcjonalne” Zamawiajgcy rozumie wymagania dotyczgce materiatéw lub urzadzen zawarte w
ogélnie dostepnych Zrédtach, katalogach, stronach internetowych producentéw. Operowanie
przyktadowymi nazwami typéw urzgdzen, materiatéw i gotowych elementéw czy producenta ma
jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwarn Zamawiajgcego w stosunku do okreslonego
rozwigzania i ma wylfacznie charakter przyktadowy. Zamawiajgcy, wskazujgc oznaczenie
konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt przy opisie przedmiotu zamdwienia,
dopuszcza jednoczesnie produkty rownowazne o parametrach technicznych, eksploatacyjnych,
uzytkowych, jakosciowych i funkcjonalnych co najmniej na poziomie parametréw wskazanego
produktu, uznajgc tym samym kazdy produkt o wskazanych lub lepszych parametrach. Oznacza ze
wskazaniom tym towarzyszg wyrazy ,lub rwnowazny”.

c) W sytuacji gdyby w dokumentacji projektowej lub STWIORB, a wiec w dokumentach opisujgcym
przedmiot zamdwienia, zawarto odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat,
specyfikacji technicznych i systeméw referencji technicznych, a takim odniesieniom nie
towarzyszyto wyrazenie ,lub rdGwnowazne”, to Zamawiajgcy dopuszcza rozwigzania rGwnowazne
opisywanym w kazdej takiej normie, europejskiej ocenie technicznej, aprobacie, specyfikacji
technicznej, systemowi referencji technicznych. W zwigzku z powyzszym nalezy przyjac, ze kazdej:
normie, europejskiej ocenie technicznej, aprobacie, specyfikacji technicznej, systemowi referencji
technicznych wystepujgcych w  opisie przedmiotu zamodwienia towarzyszg wyrazy ,lub
réwnowazne".

d) Na kazde zgdanie Zamawiajacego, w tym przed rozpoczeciem stosowania materiatéw
i urzadzen przewidzianych do zastosowania przy realizacji niniejszego zamodwienia, na etapie
akceptacji wnioskéw/ kart materiatowych Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu dokumenty
potwierdzajgce ich dopuszczenie do obrotu i stosowania w budownictwie oraz niezbedne
dokumenty potwierdzajgce, ze zaproponowane przez niego materiaty i/lub urzadzenia spetniajg (sg

réwnowazne) wymagania okreslone przez Zamawiajgcego.

Il. Zakres zamowienia:

— kompleksowe wykonanie robdét ziemnych, fundamentowych, zelbetowych zwigzanych z
realizacja wiaty garazowej stuzgcej pojazdom eksploatacyjnym do obstugi sieci

wodociggowej i kanalizacyjnej Przedsiebiorstwa Gospodarki Komunalnej w Kobyice,
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zlokalizowanej na terenie zewnetrznym Stacji Uzdatniania Wody ,,Wygonowa” w Kobytce
przy ul. Kordeckiego 44” wraz z wykonaniem obiektéw zagospodarowania terenu w celu
petnego wykonania zamierzenia budowlanego objetego pozwoleniem na budowe (Decyzja
nr 61p/2024 z dnia 24 stycznia 2024 roku).

— opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej dotyczacej zakresu przedmiotu
zamowienia,

— wykonania dziatan towarzyszacych, niezbednych dla prawidtowej realizacji robét.

Wprowadzenie na budowe

Wprowadzenie Wykonawcy na budowe nastgpi w terminie do 7 dni od podpisania umowy. Z
wprowadzenia na budowe sporzgdzony zostanie ,, Protokdt wprowadzenia na budowe”.

Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy

Zamawiajgcy utworzy Zaplecze Budowy wraz z zabezpieczeniem terenu budowy w okresie trwania
realizacji umowy az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robdt. Udziat Wykonawcy w pokryciu
kosztow utrzymania zaplecza budowy wyniesie 5% ceny umownej. Wykonawca uwzgledni w Cenie

umownej partycypacje w kosztach utrzymania zaplecza budowy.

Nadzor nad robotami ujetymi w OPZ (kierownik robét)

Po stronie Wykonawcy jest wskazanie osoby, ktéra ze strony Wykonawcy petni¢ bedzie funkcje
kierownika robdt specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej. Wskazana osoba winna posiadac
uprawnienia w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeni, aktualne zaswiadczenie o
wpisie na liste cztonkdédw wtasciwej Izby Samorzagdu Zawodowego w czasie realizacji prac, az do
dokonania czynnosci odbioru koncowego przedmiotu zaméwienia oraz spetnia¢ dodatkowe
wymagania w zakresie doswiadczenia, okreslone w SWZ. Do obowigzkdw kierownika robdt nalezeé
bedzie m.in. nadzér nad realizacjg przedmiotu zamdéwienia zgodnie z dokumentacjg projektowa,

sztukg budowlang i warunkami umowy.

Rozliczenia miesieczne Wykonawcy

Po zakonczeniu kazdego miesigca Wykonawca winien przedtozy¢ Nadzorowi Inwestorskiemu i
Zamwiajgcemu propozycje rozliczenia wykonaych robdot w danym miesigcu. Jesli rozpoczecie
realizacji Umowy nastgpito w trakcie miesigca, pierwszym rozliczeniem jakie sktada Wykonawca

bedzie rozliczenie za petny miesigc wraz z okresem, w kérym zawarta zostatg umowa. Potwierdzenie



realizacji robdt stanowi podpisany przez Kierownika Budowy, Inspektora NI protokét rzeczowo-
finansowego zaawansowania robot.

Rozliczenie Wykonawcy powinno zawiera¢ szczegdétowo kwoty, o ktore zamierza ubiegaé sie
Wykonawca wraz z dokumentami towarzyszacymi, w tym potwierdzajgcymi prawidtowosé
wykonania robot w tym. min. wyniki préb, sprawdzen, badan itp..

Przed wystawieniem przez Wykonawce faktury rozliczeniowej nalezy uzyska¢ potwierdzenie
realizacji robdt w postaci zatwierdzonego i podpisanego przez Kierownika Budowy, Inspektora

Nadzoru Inwestorskiego protokétu rzeczowo-finansowego zaawansowania robot.

Zabezpieczenie interesdw 0séb trzecich

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejgcych obiektéw oraz instalacji naziemnych i
podziemnych urzadzen znajdujacych sie w obrebie realizowanych prac budowlanych, takich jak
rurociagi i kable, elementy matej architektury, nasadzona roslinnos¢ ozdobna lub uzytkowa etc.
Prace w obrebie istniejgcej infrastruktury podziemnej nalezy bezwzglednie wykonaé recznie.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego dziatania,
w zagospodarowaniu terenu oraz instalacjach naziemnych i podziemnych znajdujacych sie w
obrebie terenu, z ktérego Wykonawca korzysta¢ bedzie w celu realizacji prac. W przypadku
naruszenia obiektdw, roslin ozdobnych i uzytkowych, urzadzen i instalacji lub ich uszkodzenia w
trakcie wykonywania robét lub na skutek zaniedbania, takze pdzniej, w czasie realizacji jakichkolwiek
innych robét Wykonawca na swoj koszt naprawi, oraz pokryje wszelkie koszty zwigzane z naprawg i
skutkami uszkodzenia, w najkrétszym mozliwym terminie przywracajac ich stan do ksztattu sprzed
awarii. Przystgpienie do usuwania ww. uszkodzen nie moze nastgpi¢ pdzniej niz w ciggu 24 godzin
od ich wystgpienia.

Ochrona srodowiska

W trakcie realizacji robot wykonawca jest zobowigzany znaé i stosowac sie do przepiséw zawartych
we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska, a w szczegdlnosci do:
— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony Srodowiska (Dz.U.2024 r. poz.54).
— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U.2023 r. poz. 1336 z pdzn. zm.).
— Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz.U.2023 r. poz.1587 z pdzn. zm.).
— Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007r w sprawie dopuszczalnych

poziomow hatasu w srodowisku (Dz.U.2014 r. poz. 112 t.j.).

W okresie realizacji, do czasu zakoriczenia robdt, wykonawca bedzie podejmowat wszystkie

uzasadnione kroki zeby stosowac sie do wszystkich przepiséw i normatywdw w zakresie ochrony
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Srodowiska na placu budowy i poza jego terenem, unika¢ dziatan szkodliwych dla innych jednostek
wystepujacych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikéw

powodowanych jego dziatalnoscig.

Gospodarka odpadami

Zamawiajgcy zapewni odbidr i wywdz odpaddéw budowlanych w zakresie robdét opisanych w OPZ.

Obowigzkiem Wykonawcy jest segregacja odpaddw.

Materiaty niebezpieczne

Wykonawca winien w taki sposéb opracowac sposob realizacji prac, aby uniemozliwi¢ wystgpienie
niekontrolowanych skazen gruntu. Wykonawca winien posiadac $rodki chemiczne powodujgce
neutralizacje ewentualnych wyciekédw z maszyn budowlanych i urzadzen wykorzystywanych do

realizacji prac.

Warunki bezpieczenistwa pracy

Podczas realizacji Robét Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i

higieny pracy oraz bezpieczeristwa i ochrony zdrowia, w szczegélnosci:

— Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

— Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na
budowie przy realizacji prac z zakresu opisu przedmiotu zamdwienia oraz dla zapewnienia

bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie

podlegajg odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w Cenie Umownej.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy podczas realizacji robét budowlnych okreslonych w
niniejszym OPZ. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym, jako rezultat realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy. Zamawiajgcy zwraca
uwage, ze prace prowadzone bedg na terenie lesnym i Wykonawca zobowigzany jest zachowac

szczegdlng ostrozno$¢ oraz podjgé wszelkie kroki aby nie doszto do zaprdszenia ognia
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spowodowanego pracg maszyn i narzedzi oraz przez personel Wykonawcy. Uznaje sie, ze wszelkie

koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i

sg uwzglednione w Cenie Umownej.

Zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Placu Budowy oraz

Robodt poza placem budowy w okresie trwania realizacji Umowy az do zakoriczenia i przejecia Robét,

a w szczegdlnosci utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujgcych czynnosci

zwigzane z budowg i nienaruszalnos$é ich mienia stuzgcego do pracy a takze zabezpieczy Plac Budowy

przed dostepem oséb nieupowaznionych.

Ochrona i utrzymanie Robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robot i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane

do wykonywania Robét. Wykonawca bedzie utrzymywac Roboty do czasu ich przejecia. Utrzymanie

powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowla lub jej elementy byty utrzymane w

zadowalajgcym stanie przez caty czas do momentu ich przejecia. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek

czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Zamawiajgcego powinien rozpoczg¢ Roboty

utrzymaniowe, nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

Informacje dodatkowe:

1.

Przed przystgpieniem do robdt ziemnych Wykonawca winien szczegétowo zapoznac sie
z usytuowaniem urzgdzen podziemnych wykazanych na podktadach geodezyjnych oraz
bezwzglednie wykonac¢ przekopy kontrolne w celu szczegétowego zlokalizowania uzbrojenia
podziemnego. Dotyczy to miejsc, gdzie przebiegi podziemnego uzbrojenia terenu budza
watpliwosci oraz gdzie istniejgce uzbrojenie zbliza sie lub krzyzuje z innymi obiektami
infrastruktury podziemnej. W przypadku odkrycia innych, dodatkowych kabli, rurociggéw itp.
niz sy podane na mapie, nalezy je zidentyfikowa¢, powiadomi¢ Zamawiajgcego o zaistniatej
sytuacji, a nastepnie odpowiednio ostoni¢, zabezpieczy¢ itp. zgodnie ze sztukg z zachowaniem
Srodkéw ostroznoscii odpowiednich harmonogramoéw prac.

Zakres prac okreslony w dokumentacji przetargowej nalezy traktowac jako docelowy, lecz
mozliwy do korekt w granicach okreslonych decyzjg zatwierdzajgcg lub uzgodnionych z
Zamawiajgcym, umotywowanych pozytywnymi efektami tych zmian.

Opfaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji robdt norm, okreslonych

w odpowiednich przepisach dotyczgcych ochrony srodowiska obcigzg Wykonawce.
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Wszelkie materiaty i ich parametry uzyte przez Wykonawce powinny uzyskac akceptacje

Inspektora Nadzoru oraz Zamawiajgcego, o ktorg Wykonawca wystgpi z Wnioskiem o

zatwierdzenie materiatu, w terminie min. 14 dni przed jego zastosowaniem wraz z niezbednymi

atestami oraz deklaracjami zgodnosci wyrobow budowlanych dopuszczonych do
powszechnego stosowania w budownictwie oraz innymi niezbednymi dokumentami
potwierdzajgcymi spetnienie parametrow opisanych w dokumentacji projektowej

i dopuszczajgcych do wbudowania dla wszystkich planowanych do uzycia w celu wykonania

zadania urzadzen, materiatéw itp. Nie dopuszcza sie wbudowania materiatéw bez akceptacji

wskazanej powyzej. Zastosowanie materiatéw, ktdre nie uzyskaty akceptacji Inspektora i

Zamawiajgcego skutkowac bedzie dla Wykonawcy koniecznoscig ich wymiany, demontazu itd.

koszt Wykonawcy.

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty i urzadzenia zgtoszone Zamawiajgcemu do

akceptacji winny spetnia¢ wymagania techniczne okreslone w dokumentacji projektowej oraz

by¢ wyrobami budowlanymi, ktére zostaty dopuszczone do obrotu i powszechnego i

jednostkowego stosowania w budownictwie i posiadaé wtasciwe oznaczenia:

— wyroby budowlane dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze
zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okres$lonymi na podstawie Polskich Norm,
aprobat technicznych oraz witasciwych przepisow i dokumentéw technicznych — w
odniesieniu do wyrobéw podlegajacych tej certyfikacji,

— wyroby budowlane dla ktérych dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci
lub Deklaracje Wtasciwosci Uzytkowych z Polskg Normg lub aprobatg techniczng, majgce
istotny wptyw na spetnianie co najmniej jednego z wymagan podstawowych —w odniesieniu
do wyrobdw nie objetych certyfikacjg na znak bezpieczenstwa,

— wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobow niemajgcych istotnego wptywu na
spetnianie wymagan podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i stosowanych wedtug
tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej, bedgcych zatgcznikiem do rozporzadzenia,

— wyroby budowlane oznaczone znakiem CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z
europejskg aprobatg techniczng Ilub krajowg specyfikacjg techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z
wymaganiami podstawowymi.

Wykonawca zobowigzany jest do:

a) wykonania petnej dokumentacji fotograficznej w wersji elektronicznej przed wykonaniem
robot, w trakcie ich realizacji dla kazdego okresu rozliczeniowego oraz po ich wykonaniu.
Dokumentacja fotograficzna powinna by¢ wykonana w wersji elektronicznej i zapisana na
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nosniku informatycznym, a w wybranej czesci w wersji papierowej jako zatgcznik do
dokumentacji Powykonawczej. Dokumentacja fotograficzna powinna zawieraé m.in. widok
terenu, nawierzchni sprzed i po wykonaniu prac, uzbrojenie instalacji i przytaczy,
potwierdzenie kolejnych etapdw robot, w tym robét ulegajgcych zakryciu itp.,

b) prowadzenia odwodnienia wykopdw w oparciu o biezgcg obserwacje i badania poziomu
wody gruntowej,

c) przygotowania i przekazania Zamawiajgcemu petnej dokumentacji powykonawczej,

Zataczniki:

1. Dokumentacja projektowa
2. STWIORB
3. Przedmiar roboét
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